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1.1 WSTEP

1.3.

1. 4.

1.5.

1. 6.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowanalizacji
teletechnicznej i kabla magistralnego A038 wazku z planowas budows ronda na
skrzyzowaniu ulic 1-go Maja, V¢hiowej i Cmentarnej w P&gznie.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania jest:

a/ Zlecenie Inwestora

b/ Warunki Techniczne — TODDKLU/MG.215-38973/16

c/ Wizja lokalna w terenie.
d/ Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500

INWESTOR

Inwestorem zakresu robot etggo w opracowaniu jest Zaxk Powiatu
Pagczaiskiego, ul. Kdciuszki 76, 98-330 Pgjzno.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Zaktad Projektowo — Ustugowy PROJ-TEL serwis, dlota 3/1, 98-220
Zdunska Wola.

WYKONAWCA

Wykonawca robot wytoniony zostanie w trybie przgtavym.

ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Budowa studni kablowej SK-6 - 4 szt
Budowa kanalizacji 4-otw - 72m - 0,288kmo
Budowa kabla magistralnego 100x4x0,5 - 85m 17,00kmp



1.7. OPIS ROBOT

W zwiazku z kolizp istniepcej kanalizacji teletechnicznej z planowdrudows ronda
na skrzyowaniu ulic 1-go Maja, Wniowe] i Cmentarnej w P&fznie naley dokona&
przebudowy istniegcej kanalizacji teletechnicznej wraz z kablami watkgych w kolizg z
projektowan inwestycih. W tym celu nalgy wybudowa@ nowa kanalizact 4-otworowy
rurami 110mm od studni istnigjej A-A9 do studni istniacej A-A13 zgodnie z przebiegiem
pokazanym na rysunku nr 2. Zastoséwstudnie typu SK-6 z pokrywami ezkimi
ryglowanymi.

Projektowan kanalizacg 4-otworows uktada w rowie na gtbndsci 1,1m pontej
rzednej projektowanego terenu, tak aby minimalrgdgkas¢ przykrycia wynosita 0,8m. Rury
utozy¢ w wykopie bez nagren z uwzyciem przektadek dystansowych. Odcinki kanalizpojil
projektowanym chodnikiem wykohaura PP 110/5 a odcinek kanalizacji pod projektowana
jezdna wykona rura HDPE 110/6,3. Do wykonania podsypki na dnie rowéwmz na
utozonym rurociagu naley uzywaé¢ piasek o dowolnym uziarnieniu do betonéw (0,1m9. D
zasypania rowow nee by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu bez zaryjisozzé
(gruz, odpadki budowlane). Wykopy zasypearstwami i ubi mechanicznie.

Po przebudowaniu kabli do nowej kanalizacji wykoxd@monta ,starej” kanalizacji
pomigdzy studniami A-A9 - A-Al13.

Do nowej kanalizacji przebudow&abel magistralny AO38/A02A typu XzTKMXpw
100x4x0,5. Przebudaw kabla wykoné bezprzerwowo stosaf zfacza rownolegte. Po
przehczeniu ustug na nowe kable wy€ize zhczy rownolegtych stary kabel. Kabel nafe
wyciagna¢ i przekaza do Orange Polska.

Po przedczeniu kabla naley wykona& pomiary elektryczne. Po zaktzeniu robot
doprowadzt teren do stanu pierwotnego. Wykonageodezyjn inwentaryzag
powykonawca.

Dopuszcza si istnienie urzdzen telekomunikacyjnych nienaniesionych na planie
sytuacyjnym. W przypadku napotkania, w trakcie tatiémnych, takich utgdzen nalezy je
zabezpieczyi niezwtocznie powiadomiupowanionego przedstawiciela Orange Polska S.A.
nadzorugcego prace.

Wszystkie materialty do budowy nale dostarczy ze swiadectwami i kartami
gwarancyjnymi. Budow kabli telefonicznych nafy prowadz¢é zgodnie z norm
ZN-TP S.A.-035 "Telekomunikacyjne sieci miejscowrzykhcze abonenckie i sie
przylaczeniowa”.

1.8. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie roboty powinny By prowadzone zgodnie z obaa@ujacymi normami
i przepisami BHP i PBUE.

2. Przed przysgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien szok®go zapoznasie
z usytuowaniem uedzen podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez ZUD
podktadach geodezyjnych.

3. W czasie prowadzenia robot ziemnych maleachowdé ostraznos¢ ze wzgédu na
mozliwos¢ napotkania nie wykazanych gdzenr podziemnych.



4. Po zakaczeniu rob6t naley wykona& pomiary elektryczne zgodnie z narm
BN-89/8984-17/03. Protokét pomiaru przeké&hawestorowi.

5. Wszystkie zmiany zaistniate podczas budowy  Wiglkeca powinien uzgodfi
z Inwestorem oraz aytkownikiem sieci telefonicznej i nardié w dokumentacji
powykonawczej.

6. Wykon& geodezyjn inwentaryzagj powykonawcaz.

7. Obowazuje komisyjny odbior robaot.

8. Wszystkie roboty nakly wykonywa pod nadzorem przedstawiciela Orange Polska S.A.

1.9. INFORMACJA NA TEMAT BIOZ.

Pracownicy zatrudnieni przy budowierastruktury telekomunikacyjnej powinni
posiadé odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP ¢mse, okresowe, stanowiskowe)
oraz powinni otrzymaodpowiedni instruktana konkretnym stanowisku pracy.

Przy budowie infrastruktury telekomunikacyjnej wymija roboty o zwgkszonym
zagraeniu z punktu widzenia bezpiedstwa i higieny pracy. Z tego wzglu sciste
przestrzeganie obowdujacych przepisow BHP stanowi szczegdlnie odpowiedeiaadanie
dla personelu nadzoru i wszystkich zatrudnionyacpwnikow.

Ogolne zasady BHP przy budowie infrastruktury tsbhicznej zawarte asw
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20@8sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanfi@h. U. z 2003 nr 47, poz. 401). W
zakresie prac obfym niniejszym projektem mmma napotké& nastpujace elementy mage
by¢ zrodiem zagreenia:

- istniepce sieci:

- energetyczna,

- wodochgowa,

- prace zwizane z roztadunkiem elementow wykorzystywanych widolvy
- prace na wysokui,

- prace zwizane z prowadzeniem wykopow ziemnych,

- prowadzenie rob6t w obszarze pasa drogowego.

Azeby zapobiec zagteniom pracownikom naky:

- wykon& szkolenie na stanowisku pracy,

- wskaza& zagraenia wynikagce z roztadunku elementow, pracy przy wykopach nigsh,
pracy w pobliu sprztu mechanicznego,

- omowk instrukcje posipowania w razie wypadku, podlanumery alarmowe, wskaza
sposoby pogpowania i numery kontaktowe w przypadku uszkodzesieci uzbrojenia
podziemnego,

- wskaz& i odszuké& urzadzenia infrastruktury podziemnej,

- opracowa projekt zasipczej organizacji ruchu drogowego i zabezpieczemn&sca robot.

Dodatkowo nalgy sprawdz:
- aktualnd¢ szkoley, uprawnié i bada pracownikow,
- dokumenty eksploatacyjne maszyn iagzen,



- atesty materiatow,

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych,
- uzywanie sprztu i odziezy ochrony osobiste;.

Opracowat
mgr in2. W h Szymariski
Uprawgienia) budowian

do } i kierowonj
« MG z?mﬂ?«
r widef v 0740/970J



Orange Polska eRWu-Projekt

Hurt Rafat Wiodarczyk
Dostarczanie | Serwis Ustug ul. Polna 12
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi 97-420 Szczercow

o Infrastrukturze 1-kodz
ul. Okoniowa 16, 91-498 todz
tel.: 42 658 98 32 fax.: 42 656 65 50

todz, 13 czerwiec 2016 .

Numer pisma: TODDKLU/MG.215-38973/16
Temat: Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana budowa ronda
ulica Maja/Wisniowa/Cmentarna w Pajecznie.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanego ronda w obszarze ulic 1-Maja/Wisniowa/Cmentarna
w Pajecznie informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemna siecia teletechniczna
eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy,
opracowac projekt i wykonaé przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z
projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlna uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowan
elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé przetozenie, poza obreb kolizji 4-otworowej kanalizacji teletechnicznej wraz z istniejacymi kablami.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864);

2. Przelozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027 i
powiazanymi z nia Normami lub ich zaktualizowanymi cdpowiednikami mozliwie bez przerw w tacznosci -
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli $wiattowodowych -
maksymalnie zminimalizowac¢ przerwy w tacznosci;

3. W miejscach skrzyzowan z jezdnia doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronna
gruboscienna przez cata szerokosc jezdni i 1 m poza jej obrys;

4, Przebudowywana sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktory jest wiasnoscia inwestora. W przypadku, gdy
nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor
zobowiazany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwaciji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.. Zobowiazany
jest rowniez do pokrycia kosztow takiej zgody. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i
prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach 0séb trzecich beda obciazaty Inwestora;

5 Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
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wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosié do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywacé sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez BNK
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1
egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktadac do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji | Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze w £odzi ul. Okoniowa 16.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowg dokumentacijg pisemnego O$wiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacji zadania
przebudowy istniejgce] infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji; ktérego wzér stanowi
zatgcznik do niniejszych Warunkéw Technicznych;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegétowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz
wyszczegolnienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym,
przekazywane do wiascicieli i zarzadcdw drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace
cdpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami
przepisow Prawa Budowlanego, a takze zawiera¢ o$wiadczenie, o ktérym mowa art. 20, pkt 4 ustawy
Prawo Budowlane;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizaciji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréow zostana udzielone w Dziale Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w todzi przy ul. Okoniowej 16 (sprawe prowadzi Mirostaw Gajewski
tel. 42 658 98 32). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do
poszczegolnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizaciji
ich inwestycji | dokonania odpowiednich ustaler (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane
dokumenty formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwiazania techniczne uwzglednic w
opracowanej dokumentaciji.

W zwigzku z tym, ze zajetos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor
jest zobowiazany do przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej
niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgoednionym z ORANGE POLSKA S.A. projektem,
pod scistym nadzorem przedstawicieli sfuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.;

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych pokrywa Inwestor;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagarn i
warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce peinymi kosztami
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naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami | karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA 8.A umdw z Klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

taczna wysokoscé roszezert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet
kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wyiacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

¢ ENEVA Telecom Sp. z ©.0., ul. Wersalska 47/75 kl.5, 91-140 £6dz, mail: nadzorvlodz@eneva.pl

¢« PPHU MAXTEL Witold Spiczak, ul. Wersalska 54, 91-212 kodz, mail; witold.spiczak@2p.ol

* TP Teltech Sp. z 0.0. , Al. Kosciuszki 5/7, 90-418 £odz, mail: oferta@tpteltech.pl

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwiazanych z budowa |lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w
okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresie
ORANGE POLSKA S.A. rozwiazata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

Dia prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych i
radiowych - dalekosieznych (miedzynarodowych, miedzymiastowych | wewnatrzstrefowych) oraz linii
pemigdzy centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajow obiektdw budowlanych, przy ktorych realizacji
jest wymagane ustanowienie inspekiora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz
prowadzenie procesu budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczgciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystapic z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w
celu sprawowania ocdptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechniczne;
oraz dokonania odptatnego odbioru koncowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowiazany jest zgiosi¢ do ORANGE
POLSKA S.A prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robét. Szczegdty dotyczace
prowadzenia nadzorow i odbiorow korncowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest
naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania!

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw wspdinych (Cu | optotelekomunikacyjnej) nalezy
kierowac go na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie | Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach

ul. Ordona 13 40-163 Katowice

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

¢ informacje o wykonawcy robét - imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

o certyfikat jakosci z serii ISO 2000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,




21.

22.

23.

e harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac,

* jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
S.A. oraz kopia pozwolenia na budowe),

¢ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki Orange Polska. do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktorym
wniosek zostat zarejestrowany,

Optaty za swiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE

POLSKA 8.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakericzenia robét
wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane sa za caty okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koicowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia opiat za sprawowanie odptatnego
nadzoru,

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA
S.A. nalezy spetnié wymdbg znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyina.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek na wskazany w punkcie 17
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komorki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury
uzupetniajac przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

¢. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuije od komérki OPL, do ktorej kierowany byt wniosek Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury
numer zgfoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca rob6t uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposaéb trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komorkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowcy w samocheodzie wykonawcy znajdujacym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Zakoniczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosié do odbioru
komérkom wskazanym w punkcie 17 co najmniej 3 dni przed pianowanym odbiorem:;

Inwestor zobowiazany jest przekazac komplet dokumentacji powykonawczej do WEIZDol/DEIZDol — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja do komérki wskazanej w punkcie 18.




Do dokumentacii powykonawczej obligatoryinie musi bv¢ zataczona informacia dotyczaca statusu i
terminu waznosci Decyzji na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentéw przez
przebudowana infrastrukture telekomunikacyjna (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa
drogowego na czas robot i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzeri infrastruktury w pasie drogowyrm)
wraz z ponizszymi danymi:

1)
a.
b.
o3
2)
3)

Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
Miejscowosé

Ulica/nazwa drogi

Rodzaj urzadzenia

Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000

4) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajecia pasa
drogowego wraz z zatacznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spetnieniem powyzszych

pieciu punktow.,

Przepisanie czasowej decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

24. Inwestor po wykonaniu prac zwrdci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ztom) o
znacznej wartosci bedace jej wiasnoscia, ktdre zostaty wylaczone z eksploatacji podczas przedmiotowej

przebudowy.

25. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowiazany jest do
przestrzegania i stosowania standardow w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac wytacznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,

- 0znaczania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

Szczegotowy sposéb postepowania dla powyzszych wymagarn zostat zapisany:

-wp. 14,15, 16, 17 niniejszych Warunkéw Technicznych

oraz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Mirostaw -Ga}awski

y,

f

Gidwny Specialista ds. Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Zatacznik:

1. Oswiadczenie inwestora




Tabela 1

Zestawienie materiatow podstawowych

Lp. Nazwa i typ materiatu kg

1 Korpus studni kablowej SK-6 4 szt.
2 Osadnik betonowy 4 szt.

3 Rama gizka betonowa 4 szt.

4 Pokrywa c¢zka ryglowana z logo Orange 4 st

Polska

5 Rura wsporcza 24 szt.

6 Wspornik 2-kablowy 24 szt.

7 Rura PP 110/5 210 m

8 Rura HDPE 110/6,3 78 m

9 Ztaczka rur PP 110/5 28 szt.
10 Ziaczka rur HDPE 110/6,3 12 szt.
11 Przektadka dystansowa rur 110mm 70 szt.
12 Kabel XzZTKMXpw 100x4x0,5 85m
13 Ostona termokurczliwa XAGA 500-100/25-460 4 szt.
14 Modut 10 parowy odgafny mostkowy 40 s7t.

zelowany
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Warszzwa, dniz 24.09 1957 r.
Panstwowa Inspekeja -
Telekomunikacyina i Pocztowa
Gidwny Izspektor

L.dz.GUDBLS 4428 197

DECYZJA xc ocr20m70

Pan mer inZz. Wojciech Srymartsii
urodzony dnia 09.02.1954 r. w Zdussiiej Woki

Na podstzwie 2rt104 ustawy z dofa 14 czerwea 1980r.- kodsks postgpOWania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pSzni=iszymi
zmiznami) w zwizzln z § 11 rozporzadzenia Minista F.gczmoici z dnia 10 pezdzizrnika 1925r., w
sprawic szmodzicloych funkeji technicznych w budownicrwie telskomunikacyinym
po rozpatrzeniu wniosku, z dniz , w sprawie nadania uprawnicht budowlanych w telekomumilasii
oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyinego i sgzamimm

nadzaje Panu
uprawnienia budowlene w telekomunikacii
do projektowania i kierowania robotami budowianymi
w specizinoéciach instalacyinych
w telekomunilacii przewodows] wraz z infrecoruiture EOWarTyszace

e - linil, instatacyi i urzadzed Lniowych

Ponczenia
Owiminiejezs] decyzii stuty swonis odwolznis do Minisry Lyzmmos)
z= @ rednictwem Gidwosgo Inspebiorz PITIP, w terminis 14 dni pd
tnix joj doreezenir (1L127 {12, art 129 §112 Kpe) ’

PAESTWOEA ISPEKCIL TELEKORURIEASYIRE
i REZT0RL
02691 Wazmszawa, ul Obrzeima 7 |
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym;

+OD-3G6-5PH-FSM *

Pan Wojciech Bogumit SZYMANSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/3702/03

adres zamieszkania ul. Ztota 3 m. 1, 98-220 Zduriska Wola

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-29 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postac

elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certvilkatu s3
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnarecznymi.)

* Weryfikacjg poprawneici danych w ninlejszym zadwiadczeniu moina sprawdzlé za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskie] Izby Iniynierdéw Budownictwa www.plib.org.pl lub kentaktujae sig z biurem wiadciwe] Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.




